

Договор №180
по установке коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии

г. Урюпинск

«12» декабря 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «Новониколаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства» в лице директора ООО «Новониколаевское ЖКХ» Барышева С.А., именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Открытое акционерное общество «Волгоградоблэлектро» (ОАО ВОЭ) далее именуемое «Исполнитель», в лице директора филиала Северные межрайонные электрические сети Архипова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 73/3 от 10.02.2011г., с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу узла учета и установке *коллективного (общедомового)* прибора учета электрической энергии (далее – узел учета и прибор учета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Монтаж узла учета и установка прибора учета осуществляется на следующем объекте (далее по тексту – Объект): многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: **р.п. Новониколаевский. Ул. Спортивная, 96.**

1.3. Исполнитель осуществляет монтаж узла учета и установку прибора учета с использованием своих материалов, своими инструментами, с использованием принадлежащего Исполнителю прибора учета, отвечающего требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. После подписания акта приема передачи, общедомовой прибор учета переходит в собственность Заказчика. Заказчик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством за сохранность общедомового прибора до момента полного расчета за выполненные работы.

2. Обязательства сторон.

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

2.1.2. После ввода в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета передать Заказчику всю техническую документацию на узел учета;

2.1.3. Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором в течение 3 дней с даты подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать оплату выполненных работ;

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить допуск Исполнителя к месту монтажа узла учета и установки прибора учета в целях выполнения работ;

2.3.2. Оповестить лиц, проживающих в многоквартирном доме, подлежащем оснащению прибором учета в соответствии с настоящим Договором, о выполнении Исполнителем работ по монтажу узла учета и установке прибора учета;

2.3.3. Направить своего уполномоченного представителя для участия в приеме в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета в срок, указанный Исполнителем;

2.3.4. Принять результат выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.3.5. Оплатить выполненные работы по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением предусмотренных настоящим Договором сроков их выполнения;

2.4.2. Заявлять Исполнителю о выявленных при осуществлении контроля за выполнением работ отступлениях от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках.

2.5. В случае, если во время выполнения работ по настоящему Договору, Исполнителем будут выявлены неисправности сетей инженерно-технического обеспечения Объекта, возникшие не по вине Исполнителя и препятствующие выполнению работ по настоящему Договору, Исполнитель вправе приостановить работы по настоящему Договору до устранения Заказчиком выявленных неисправностей или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. По соглашению сторон выявленные неисправности могут быть устранены Исполнителем на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, устанавливающего сроки, цену и порядок оплаты Заказчиком работ по устранению Исполнителем выявленных неисправностей сетей инженерно-технического обеспечения Объекта. Сроки выполнения работ по настоящему Договору продлеваются на срок устранения Заказчиком или Исполнителем выявленных неисправностей сетей инженерно-технического обеспечения Объекта.

3. Порядок ввода в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета. Приемка результата выполненных работ Заказчиком.

3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Исполнителя (либо сообщение, переданное факсом, телефонограммой) о готовности узла учета с установленным на нем прибором учета к вводу в эксплуатацию, обязан в срок, указанный Исполнителем, направить своего уполномоченного представителя для участия во вводе узла учета с установленным на нем прибором учета в эксплуатацию.

3.2. Ввод в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета оформляется Актом ввода в эксплуатацию, подписываемым представителями Заказчика и Исполнителя. После подписания представителями Сторон Акта ввода в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета представитель Исполнителя пломбирует приборы узла учета.

3.3. В случае наличия недостатков в результатах работы, выявления несоответствия результатов работы требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Договора и технической документации на узел учета, прибор учета в эксплуатацию не допускается, при этом в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков и устанавливается срок их устранения. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения выявленных недостатков Исполнитель обеспечивает повторный ввод в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.4. Сдача результата выполненных работ Исполнителем и его приемка Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ, подписываемым Сторонами в течение 3 (трех) дней с даты подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию узла учета с установленным на нем прибором учета.

4. Цена и порядок расчетов по договору.

4.1. Общая цена работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет – 11711 руб. 26 коп. (Одиннадцать тысяч семьсот одиннадцать руб. 26 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 1786 руб. 46 коп. (Одна тысяча семьсот восемьдесят шесть руб. 46 коп.).

4.2. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее заказчиком.

- 4.3. Расчет осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов о приеме выполненных работ с 1.06.2012 года по 30.12.2012 г (в соответствии со ст.13 ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
- 4.4. Заказчик вправе в любое время произвести полный расчет по настоящему Договору Исполнителю в связи с принятием общим собранием жильцов многоквартирного жилого дома такого решения.
- 4.5. Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Заключительные положения.

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 7.3. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
- 7.4. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 7.6. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

« Заказчик»

Общество с ограниченной ответственностью
«Новониколаевское многоотраслевое
производственное объединение коммунального
хозяйства»
р.п. Новониколаевский, ул. Советская, 8
ИНН/КПП 3420010960/342001001
ОГРН 1083457002892

« Подрядчик»

Открытое Акционерное Общество «Волгоградблэлектро»
филиал Северные межрайонные электрические сети
Почтовый адрес: г. Урюпинск ул. Нижняя 9
Отделение СБ РФ 4012 Урюпинское г. Урюпинск
Банк: Волгоградское ОСБ 8621 г. Волгоград
р/с 40702810911100100631
к/сч 30101810100000000647
ИНН 3443029580 КПП 343802002
БИК 041806647

Директор ООО «Новониколаевское ЖКХ»



С.А.Барышев

М.П.

Директор филиала Северные МЭС ОАО «ВОЭ»



Д.А. Архипов

Дополнительное соглашение №1
к договору №180
по установке коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии

г. Урюпинск

«12» декабря 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новониколаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства» в лице директора ООО «Новониколаевское ЖКХ» Барышева С.А., именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Открытое акционерное общество «Волгоградоблэлектро» (ОАО ВОЭ) далее именуемое «Исполнитель», в лице директора филиала Северные межрайонные электрические сети Архипова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 73/3 от 10.02.2011г., с другой стороны заключили настоящее дополнительно соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 4.3 договора по установке коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии изложить в следующей редакции: «Расчет осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных дефектов в течении пяти лет, начиная с 01.07.2012 года, равными долями согласно графика оплаты».
2. Остальные условия договора остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

«Заказчик»

Общество с ограниченной ответственностью
«Новониколаевское многоотраслевое
производственное объединение коммунального
хозяйства»
р.п. Новониколаевский, ул. Советская, 8
ИНН/КПП 3420010960/342001001
ОГРН 1083457002892

«Исполнитель»

Открытое Акционерное Общество
«Волгоградоблэлектро» филиал Северные
межрайонные электрические сети
Почтовый адрес: г. Урюпинск ул. Нижняя 9
Отделение СБ РФ 4012 Урюпинское г. Урюпинск
Банк: Волгоградское ОСБ 8621 г. Волгоград
р/с 40702810911100100631
к/сч 30101810100000000647
ИНН 3443029580 КПП 343802002
БИК 041806647

Директор ООО «Новониколаевское ЖКХ»

С.А.Барышев

М.П.

Директор филиала Северные МЭС ОАО «ВОЭ»

Д.А. Архипов





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»
(ОАО ВОЭ)

Филиал Северные межрайонные электрические сети

403110 г. Урюпинск, ул. Нижняя, 9, Факс: 4-35-41, E-mail:voe_umes@reg.avtlg.ru
директор 4-37-84, секретарь 4-35-41, Главный инженер 4-25-35, бухгалтер 4-10-31, Расчетный
счет 40702810911100100631 в отделении СБ РФ 4012 Урюпинское г. Урюпинск Волгоградский банк СБ
РФ, Корреспондентский счет 30101810100000000647, БИК 041806647 ИНН-3443029580

График оплаты

В соответствии с п. 4.3 договора по установке коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии №180 от 12.12.2011 года «оплата производится ежемесячно равными долями от общей сумму рассрочки в течении пяти лет, а именно:

До 1 августа 2012 года	195 рублей 00 копеек
До 1 сентября 2012 года	195 рублей 00 копеек
До 1 октября 2012 года	195 рублей 00 копеек
До 1 ноября 2012 года	195 рублей 00 копеек
До 1 декабря 2012 года	195 рублей 00 копеек
До 1 января 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 февраля 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 марта 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 апреля 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 мая 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июня 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июля 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 августа 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 сентября 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 октября 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 ноября 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 декабря 2013 года	195 рублей 00 копеек
До 1 января 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 февраля 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 марта 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 апреля 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 мая 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июня 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июля 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 августа 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 сентября 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 октября 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 ноября 2014 года	195 рублей 00 копеек
До 1 декабря 2014 года	195 рублей 00 копеек

До 1 января 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 февраля 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 марта 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 апреля 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 мая 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июня 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июля 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 августа 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 сентября 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 октября 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 ноября 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 декабря 2015 года	195 рублей 00 копеек
До 1 января 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 февраля 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 марта 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 апреля 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 мая 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июня 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июля 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 августа 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 сентября 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 октября 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 ноября 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 декабря 2016 года	195 рублей 00 копеек
До 1 января 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 февраля 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 марта 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 апреля 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 мая 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июня 2017 года	195 рублей 00 копеек
До 1 июля 2017 года	206 рублей 26 копеек

Общая сумма составляет 11 711 рублей 26 копеек.

В случае не погашения задолженности в соответствии с настоящим графиком ОАО «ВОЭ» филиала Северные Межрайонные электрические сети будет вынужден обратиться в суд за принудительным взысканием неоплаченной суммы без дополнительного уведомления.

График оплаты является неотъемлемой частью договора по установке коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии №180 от 12.12.2011 года.

Исполнение графика выполнить обязуюсь, с условиями согласен _____ Барышев С.А.

График оплаты получил _____

Барышев С.А.

График оплаты согласован _____

Д.А. Архипов



Инвестор	ООО "Новониколаевское МПОКХ" (организация, адрес, телефон, факс)	форма по ОКУД по ОКПО	Код 322005
Заказчик(генподрядчик)	ООО "Новониколаевское МПОКХ" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" Филиал Северные МЭС, 403110 Волгоградская обл. г. Урюпинск ул. Нижняя 9 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии		
Объект	ул. Спортивная, 96 №09882790 в р.п. Новониколаевский		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		номер 180
			дата 12.12.2011
	Вид операции		

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	180	26.12.2011	с 01.12.2011	по 26.12.2011

О ПРИЕМЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

11 711,26р.

По пор.	Поз	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					Кол-во	Цена за ед.	Стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене массой до 6кг	08-03-599-9	шт	1	3,38	3,38
2		Устройство отвалов от ВЛ-0,38 к зданиям с помощью механизмов	33-04-013-2	отв.	1	2,81	2,81
3		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	08-03-600-2	шт	1	0,89	0,89
		Итого					7,08
		Увеличение к з/п	106,66				755,15
		Накладные расходы от ФОТ К=	1,548				1168,97
		Итого					1924,12
		МАТЕРИАЛЫ					
1		Корпус метал.ЩМП-2-074 У2 IP54 ИЭК		шт.	1	2401,2	2401,20
2		Бокс КМПи 2/6		шт.	1	120	120,00
3		Авт. выкл. ЗП 63А		шт.	1	149,65	149,65
4		Счетчик Меркурий 230 АМ-03 100 А		шт.	1	1525,42	1525,42
5		Провод СИП-4 4х25		м.	28	80,51	2254,28
6		Гофро труба ПВХ лег с пр. 32мм		м.	13	15	195,00
7		Саморез патай 3,5*41		шт.	26	0,3	7,80
8		Клипса для трубы Ø32мм		шт.	26	3,46	89,96
		ИТОГО					6743,31
		Транспорт.загот.расходы	0,06				404,60
		ИТОГО					9072,03
		Транспортные расходы	0,094				852,77
						ВСЕГО	9924,80
		НДС 18%					1786,46
		ИТОГО с НДС					11711,26
		В том числе:					
		Материалы					6743,31
		Зар.плата рабочих					755,15
		Начисление на зар.пл. 34,4%					259,77
		Зар.пл.цехового персонала от н/р 32%					374,07
		Начисление на зар.пл.					128,68
		Зар.пл.общеекспл.персонала от н/р 23%					268,86

	Начисление на зар.пл. 34,4%					92,49
	Транспорт.расходы					852,77
	Транспорт.загот.расходы					404,60
	Оборудование					0,00
	Прочие					45,10



Сдал: **Директор филиала СевМЭС ОАО "ВОЭ"**
Д.А. Архипов

Принял: **Директор ООО "Новониколаевское ЖКХ"**
С.А. Барышев



Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

		Форма по ОКУД	Код 0322001		
Инвестор	ООО "Новониколаевское МПОКХ"	по ОКПО			
		организация, адрес, телефон, факс			
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Новониколаевское МПОКХ"	по ОКПО			
		организация, адрес, телефон, факс			
Подрядчик (Субподрядчик)	филиал Северные межрайонные электросети ОАО Волгоградоблэлектро 403110 Волгоградская обл. г. Урюпинск ул. Нижняя 9.	по ОКПО	5305750		
		организация, адрес, телефон, факс			
Стройка	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, ул. Спортивная, 96 №09882790 в р.п. Новониколаевский	по ОКПО			
		наименование, адрес			
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)			
		номер	180		
		дата	12	12	2011г
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления
180	26.12.2011г

Отчетный период	
с	по
1.12.11г	26.12.11г.

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
	в том числе:		9924,80	9924,80	9924,80
	тоже в ценах 1991г.				
				Итого	9924,80
				Сумма НДС	1786,46
				Всего с учетом НДС	11711,26

Заказчик (Генподрядчик) _____
 Директор ООО "Новониколаевское ЖКХ" _____
 должность подпись

С.А.Барышев
расшифровка подписи

М.П. _____
 Подрядчик (Субподрядчик) _____
 Директор филиала Северные МЭС ОАО ВОЭ _____
 должность подпись

Д.А.Архипов
расшифровка подписи



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Новониколаевское ЖХХ"

С.А. Барышев

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала Северные МЭС

Д.А. Архипов

СМЕТА

Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, ул. Спортивная, 96, №09882790 в р.п. Новониколаевский

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
По пор	Поз				Кол-во	Цена за ед.	Стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Шитки осветительные, устанавливаемые на стене массой до 6кг	08-03-599-9	шт	1	3,38	3,38
2		Устройство ответвл. от ВЛ-0,38 к зданию с помощью механизмов	33-04-013-2	отв.	1	2,81	2,81
3		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	08-03-600-2	шт	1	0,89	0,89
		Итого					7,08
		Увеличение к з/п	106,66				755,15
		Накладные расходы от ФОТ К=	1,548				1168,97
		Итого					1924,12
		МАТЕРИАЛЫ					
1		Корпус метал.ЩМП-2-074 У2 IP54 ИЭК		шт.	1	2401,2	2401,20
2		Бокс КМПн 2/6		шт.	1	120	120,00
3		Авт. выкл. 3П 63А		шт.	1	149,65	149,65
4		Счетчик Меркурий 230 АМ-03 100 А		шт.	1	1525,42	1525,42
5		Провод СИП-4 4х25		м.	28	80,51	2254,28
6		Гофро труба ПВХ лег с пр. 32мм		м.	13	15	195,00
7		Саморез патай 3,5*41		шт.	26	0,3	7,80
8		Клипса для трубы Ø32мм		шт.	26	3,46	89,96
		ИТОГО					6743,31
		Транспорт. загот. расходы	0,06				404,60
		ИТОГО					9072,03
		Транспортные расходы	0,094				852,77
						ВСЕГО	9924,80
		НДС 18%					1786,46
		ИТОГО с НДС					11711,26

Составил инженер ПТО

А.С. Греблюк